Zmluva o dielo ¢. : 2011/03/01

na zhotovenie stavby v sllade s ustanoveniami zak. &. 513/1991 a nasl. Obchodného zakonnika

. ZMLUVNE STRANY

1.1. OBJEDNAVATEL : Obec Vajkovce
.84
044 43 Budimir
Statutamy zastupca : Ladislav Balla
ICO: 324841
Tel: +421 55 6950122
e-mail : obecvajkovee@netkosice.sk
1.2. ZHOTOVITEL : INGREAL SK Servis, s.r.o.
Gudemnova 22
040 01 Kosice
Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu
Kosice |, oddiel : Sro, viozZka islo : 14987/V
Statutamy zastupca : Ing.Maro$ Pasnisin
Bankoveé spojenie :
Cislo uétu :
ICO: 36580155
DIC: 2021841030
IC DPH : S$K2021841030
Tel +421 907 999256
e-mail : pasnisin@euroweb.sk
PREDMET ZMLUVY
2.1. Nazov stavby : Oprava mostu po povodni v obci Vajkovce

2:2

23

2.4.

3.1.

32

33.

Miesto stavby : Vajkovce

Predmetom tejto zmluvy s :

- oprava mostného objektu v zmysle priloZzeného rozpoétu a projektovej dokumentacie

Zhotovitel sa zavézuje, Ze predmet zmluvy realizuje vo viastnom mene a na viastni zodpovednost.

LEHOTA PLNENIA

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit predmet zmluvy nasledovne :

Zahdjenie prac : nastup a nasledne zahajenie prac 25.03.2011

Ukonéenie prac : do 31.03.2011

Zmena Casu plnenia mdze byt upravend iba vzajomnou dohodou zmluvnych strén a to pisomne formou dodatku
k zmluve.

Dodrziavanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia objednavatela
dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednévatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel
vomeskani s plnenim zavézku apokial nebude dohodnuté inak, predizuje sa automaticky termin ukoncenia

a odovzdania diela o rovnaky pocet dni ako trvalo omeskanie spolupdsobenia objednavatefa.
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IV. CENA DIELA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela podia predmetu pinenia uvedeného v élanku Il. tejto zmluvy v stlade s
cenovou ponukou a prehfadom rozpoétovych nékladov, ktory je neoddelitelnou ¢astou tejto zmluvy :

Spolu bez DPH: 14.475,47 Eur

slovom :Stmasttisicityristosedemdesiatpat Eur a tyridsatsedem centov bez DPH.

K cene bude pripo€itana percentualna sadzba dane podia zékona o dani z pridanej hodnoty vo vyske sadzby platnej
v Case vyUctovania ceny vykonanych prac.

4.2.  Vykonanie naviac prac, ktoré objednévatel v priebehu prac dodatoéne objedné, zhotovitel vykona na zaklade vopred
dohodnutej ceny. Naviac prace bude zhotovitel' zapisovat do stavebného dennika. Po odsihlaseni objednavatelom
tento zapis bude podkladom pre Uhradu naviac prac.

V. PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Objednavatel sa zavézuje zaplatit zhotovitefovi cenu za dielo na zaklade faktlry vystavenej zhotovitefom dorucenej
objednévatelovi za prace zrealizované predchadzajlici kalendamy mesiac.

5.2. Prace a dodavky zhotovitel vyfakturuie na zaklade skutotne zrealizovaného mnozstva podiozeného sipisom
vykonanych prac a dodavok, ktory potvrdil objednavatel.

5.3. Splatnost faktlr je zmluvnymi stranami dohodnuté na 30 dni odo dia dorucenia objednévatelovi.

VI. SANKCIE
V pripade porusenia zmluvnych povinnosti sa zmluvné strany dohodli na tychto pokutach a sankciach:

6.1. Ak zhotovitel nedodrzi termin realizécie prac uhradi objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej
zmluvnej ceny diela bez DPH. To neplati, ak zhotovitel nedodrzi termin realizacie prac z dovodov na strane
objednavatela.

6.2. V pripade omeskania objednavatela s platenim faktury uhradi objednavatel zhotovitelovi Groky z omeskania vo vyske
0,05 % z ceny diela za kazdy i zapocaty kalendamy den omeskania. Uhradenim prislusnych Grokov z omeskania sa
objednavatel nezbavuje povinnosti uhradit cenu faktury. Zhotovitel je opravneny domahat sa popri Uroku z omeskania
aj nahrady Skody, ktora mu vznikla porusenim objednavatelovej povinnosti.

6.3. Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty a Uroky z omeskania dohodnuté v tejto zmluve povaZzujl za primerané
a v sllade so zékonom.

6.4. Zmluvné pokuty a Groky z omeskania mozu byt po vzajomnej hohode zmluvnych stran odpustené.

VIl. ZAVAZKY OBJEDNAVATELA PODMIENUJUCE PLNENIE ZHOTOVITELA

7.1. Objednévatel sa zavézuje odovzdat protokolame zhotovitefovi stavenisko bez narokov tretich osob. Objednavatel je
povinny min. 2 dni pred realizaciou odovzdat zhotovitelovi 1 pare realizaénej projektovej dokumentécie potvrdenej
pediatkou a podpisom opravnenej osoby projektanta a objednavatela, podla ktorej zhotovitel dielo vykona. Pripadné
zmeny v dokumentécii je objednavatel povinny zapisat v stavebnom denniku a dorudit nové vyhotovenie
dokumentacie.

7.2. Objednéavatel sa zavézuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pripravené k realizécii prac, oznaci miesta, v ktorych by
mohli byt ohrozené podzemné energetické, telekomunikacné, vodovodné, kanalizacné ainé inZinierske siete.
V pripade vzniknutia Skody na nevyznadenych podzemnych vedeniach tieto znasa objednavate.
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Vill. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1. Zhotovitel vykona dielo vo viastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo.
8.2. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dna odovzdania a prevzatia staveniska az do odstranenia pripadnych
chyb diela, ktory bude umiestneny na uréenom mieste. Do dennika bude zapisovat véetky skutocénosti, rozhodujlice pre

zhotovenie diela. Stavebny dennik bude vedeny v zmysle platnej legislativy SR.

8.3. Objednavatel je povinny cestou technického resp. stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom
sa vyjadrovat do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

8.4, Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost préace, za dodrZiavanie vSeobecne zavéznych pravnych predpisov tykajlcich sa
ochrany Zivotného prostredia, za ochranu zdravia pri praci viastnych pracovnikov a PO na stavbe.

8.5. Zhotovitel sa zavézuje po odovzdani a prevzati diela objednévatelom vypratat stavenisko do 3 dni.

8.6. Zhotovitel spini zmluvny zavazok odovzdanim zmluvného diela objednavatelovi. Objednavatel spini svoj zavézok voci
zhotovitelovi riadnym a vEasnym zaplatenim ceny diela.

8.7. Nebezpetenstvo vzniku Skody na diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim diela. Viastnicke pravo
k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela riadnym zaplatenim ceny diela.

IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
9.1. Po zhotoveni diela zhotovitel pisomne vyzve objednavatela vopred na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste pinenia.

9.2. O priebehu a vysledku odovzdavacieho konania spiSu zmluvné strany zépis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom
objednavatel vyslovne uvedie, Ze dielo prebera.

9.3. Chyby diela zrejmé uz pri jeho preberani musi objednavatel reklamovat uz v zapise o prevzati.

9.4. Po zhotoveni a odovzdani diela zhotovitel odovzda dokumentéciu stavby, ktora bude vyhotovena v 2 vyhotoveniach
(po jednom pre objednavatela a zhotovitela) a bude obsahovat :
- kopiu stavebného dennika
- atesty a certifikaty pouzitych materidlov

X. ZARUKY A GARANCIE
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zarucna doba bude trvat 24 mesiacov.

10.2. Zaruéna doba zacina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom spdsobom dohodnutym v tejto
zmluve a pre ¢asti, na ktorych boli zistené chyby a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela diiom ich odstranenia.

10.3. Zhotovitel nezodpoveda za pripadné chyby resp. nedostatky projektovej dokumentécie.

10.4. Objednavatel je povinny bez zbytotného odkladu oznamit zhotovitelovi vznik vady na diele, za ktor(i zodpoveda
zhotovitel a to na z&klade pisomného oznédmenia s presnym opisanim vady. Zhotovitel sa zavézuje, v lehote do 30 dni
od dorucenia oznamenia o reklamacii oznamit objednavatelovi svoje stanovisko, ¢i reklaméaciu uznava alebo dévody,
pre ktoré svoju zodpovednost za ne odmieta uznat. Uznané chyby odstrani bezplatne v dohodnutom termine,
najneskor viak do 30 dni, ak je to technicky mozné. Termin odstranenia chyb sa dohodne pisomne, ako aj podmienky
pinenia.

XI. OSOBITNE DOJEDNANIA

11.1. Ak v dosledku pripadov vySSej moci (pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, napr.
Zivelné pohromy, nepriaznivé pocasie, mobilizacia, atd.), alebo v pripade vzniku akejkolvek udalosti ddjde k ohrozeniu
terminu plnenia, je zhotovitel povinny okamZite pisomne oznamit' objednavatelovi vyslednu situéciu ohfadne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodn( zmenu zmluvnych vztahov v terminovej éasti.
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11.2. Vlastnikom zhotoveného diela je objednévatel aZ po jeho prevzati a lplnom zaplateni, dovtedy je vlastnikom
zhotovitel. Nebezpedenstvo Skody prechédza na objednavatela spolu s nadobudnutim viastnictva k tomuto dielu.

11.3. Zmluvné strany sa zavézujl, Ze budl zachovavat obchodné tajomstvo a nepouZijli tieto informécie na iné zmluvné
Ucely.
XIl. ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1. Menit alebo dopinat text tejto zmluvy mozno len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

12.2. Vetky spory vyplyvajlce ztejto zmluvy, alebo ktoré vznikn( v slvislosti sfiou, budi zmluvné strany riesit
predovsetkym vzajomnou dohodou.

12.3. V ostatnych otézkach neupravenych touto zmluvou platia predovsetkym ustanovenia Obchodného zakonnika, najmé
0 zmluve o dielo a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné v SR.

12.4. Zmluva je vyhotovena v dvoch exemplaroch, z ktorych jeden po jednom vyhotoveni obdrzi kazda zo zmluvnych stran.

12.5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu, ktory je zrozumitelny a urity a na znak
sthlasu s nim, slobodne a vézne, nie v tiesni ani za nevyhodnych podmienok ju podpisuij.

—
Vo Vajkovciach dia .Zv?.-..:...:.ZOH V KoSiciach dia ................... 2011
objednavatel zhotovitel
....... ;{..\...................-‘......‘.-...-........---..----.-..u B R R R R RS SRRy fa'..........:;.‘...-..n-.....:.....-........
Ladislav Balla Iné aro$ Pasnisin
Starosta obce konatel spolocnosti
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